

Clube Atlético Juventus

MATERIAL A SER DISTRIBUÍDO NOS PRINCIPAIS PERIÓDICOS DO BAIRRO E REGIÃO.

São Paulo, 20 de Agosto de 2018.

O Clube Atlético Juventus gostaria de efetuar o Chamamento Público que objetiva informar os possíveis fornecedores a participarem do Projeto de Futebol de Base do Juventus Sub15 e Sub17 a realizar-se no ano de 2019.

Para tanto as propostas deverão ser enviadas no máximo 30 dias, respeitando o limite do dia 20 de Setembro de 2018.

As propostas deverão ser enviadas para o e-mail: projetos@juventus.com.br e deverão constar razão social, endereço e CNPJ do prestador.

Segue tabela com relação e quantidade de bens e ou serviços:

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid
Etapa I - Atividades Fim				
1	Transporte / Locomoção			
1.1	Transporte Terrestre Copa Ouro	Onibus para 5 jogos como visitante. Os locais dos jogos só serão definidos quando for divulgada a tabela do campeonato em meados de março / abril / 2019/2019, por isso, estimamos esse valor como um valor médio para uma cidade perto de SP. Pegamos Sorocaba como referência.	1	ônibus
1.2	Transporte Terrestre Campeonato Paulista	Onibus para 5 jogos como visitante. Os locais dos jogos só serão definidos quando for divulgada a tabela do campeonato em meados de março / abril / 2019/2019, por isso, estimamos esse valor como um valor médio para uma cidade perto de SP. Pegamos Sorocaba como referência..	1	ônibus


Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid
3	Itens de Competições			
3.1	Isotônico	Compra de isotônicos para as competições, Copa Ouro, Campeonato Paulista. Serão 25 jogos ao todo, totalizando 500 gatorades ao longo do ano - 10 jogos por campeonato x 2 campeonatos x 2 categorias (sub 15 e sub 17) x 20 atletas que vão para os jogos	800	unidades
3.2	Sacos de Gelo	Compra de sacos de gelo (5kg) para as competições, Copa Ouro, Campeonato Paulista. 2 sacos para cada jogo - 10 jogos cada campeonato x 2 campeonatos x 2 categorias x 2 sacos por jogo= 80 sacos	80	sacos



Clube Atlético Juventus

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid
4	Divulgação / Promoção			
4.1	Assessoria de Imprensa	Empresa de assessoria de imprensa para cobrir e divulgar o projeto durante os 12 meses.	1	mês
4.2	Fotógrafo	Responsável pela cobertura dos treinamentos e participações nos torneios / campeonatos, gerando fotos para registro e apresentação das imagens	1	mês
4.3	Criação de Logo e toda comunicação visual	Criação de toda a comunicação visual do projeto, logomarca e finalização das peças de comunicação para o ano todo.	1	Unidades
4.4	Banners	Banners para divulgação dos jogos da equipe nos jogos em casa	15	unidade
4.5	Placa de Campo	Placa de campo 3m x 1m para expor no campo durante jogos e treinamentos, para divulgar os apoiadores do projeto.	4	unidade
4.6	Cartazes	Cartazes para divulgação do projeto e dos jogos em casa.	500	unidade

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração
5	Materiais para Treinamento				
5.1	Bolas Futebol de Campo	Bolas de campo profissional para treinamentos e jogos durante os 12 meses de projeto. Totalizando 40 bolas	40	unidade	1
5.2	Medicine Ball	Equipamento Medicine Ball profissional par treinamentos durante os 12 meses de projeto. Totalizando 12 bolas para os 12 meses de projeto.	12	unidade	1
5.3	Bombas de encher bola	Bombas de encher bolas de futebol de campo profissional para os 12 meses de projeto. Totalizando 05 bombas para os 12 meses de projeto.	5	unidade	1
5.4	Sacos para transporte de bolas	Sacos para transporte de bolas durante os treinos e jogos. Totalizando 4 sacos para os 12 meses de projeto.	4	unidade	1
5.5	Balança Antropométrica Digital	Balança Antropométrica Digital para uso dos atletas durante treinos nos 12 meses do projeto.	1	unidade	1
5.6	Cronômetros	Cronômetros para uso da comissão técnica durante os 12 meses de projeto. 3 cronômetros para os 12 meses de projeto.	3	unidade	1
5.7	Squeeze	Squeeze para atletas e comissão técnica usarem durante os jogos e treinamentos durante os 12 meses. Totalizando 4 squeeze por atleta/ano x 25 atletas .	232	unidades	1
5.8	Saco de Fardamento	Saco de Fardamento para armazenamento de materiais de treino e viagem. Totalizando 10 sacos de fardamento para os 12 meses de projeto.	8	unidades	1
5.9	Colchonetes	Colchonetes para utilização durante os treinamentos. Totalizando 25 colchonetes para os 12 meses.	66	unidades	1
5.10	Apitos	Apitos para utilização no treinamento. Totalizando 10 apitos para os 12 meses de projeto.	10	unidades	1
5.11	Cones de Agilidade	Cones de agilidade para utilização nos treinamentos. Totalizando 5 kits cones de agilidade para os 12 meses de projeto.	5	kits	1
5.12	Pranchetas Táticas	Pranchetas táticas para utilização nos treinamentos e jogos. Totalizando 5 pranchetas táticas para os 12 meses de projeto.	4	unidade	1
5.13	Cooler	Cooler para armazenamento de água, isotônico e gelo nos treinos e jogos. Totalizando 3 coolers para 12 meses de projeto.	3	unidade	1



Clube Atlético Juventus

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid
7	Uniformes Atletas / Comissão Técnica			
7.1	Uniforme Jogo - Branco	Uniforme Branco para os jogos durante os 12 meses de projeto. 66 Camisetas, 66 calções e 66 meiões.	66	Kits
7.2	Uniforme Jogo - Bordô	Uniforme Bordô para os jogos durante os 12 meses de projeto. 66 Camisetas, 66 calções e 66 meiões.	66	Kits
7.3	Coletes para treino	4 coletes com cores diferentes para cada atleta usarem nos 12 meses de treinamento, totalizando 264 unidades	264	unidades
7.4	Chuteira	2 pares de chuteiras para cda atleta usarem durante o período de 12 meses, totalizando 132 pares	132	pares
7.5	Jaquetas Atletas	Compra de jaquetas tactel para utilizar nas viagens. 66 atletas x 1 jaqueta	66	unidades
7.6	Calças Atletas	Compra de Calças tactel para utilizar nas viagens. 66 atletas x 1 calça.	66	unidades
7.7	Camisetas Polos - Atletas	Compra de camisetas polos para utilizar nas viagens. 66 atletas x 2 camisetas polos.	132	unidades
7.8	Camisetas Atletas	Compra de camisetas dry fit para utilizar nas viagens 66 atletas x 2 camisetas dry fit.	132	unidades
7.9	Jaquetas Comissão Técnica	Compra de jaquetas tactel para utilizar nas viagens. 7 colaboradores x 1 jaqueta.	7	unidades
7.10	Calças Comissão Técnica	Compra de Calças tactel para utilizar nas viagens. 7 colaboradores x 1 calça.	7	unidades
7.11	Camisetas Comissão Técnica	Compra de camisetas para utilizar nas viagens. 7 colaboradores x 2 camisetas.	14	unidades
7.12	Bermudas Comissão Técnica	Compra de bermudas para utilizar nas viagens 7 colaboradores x 2 bermudas.	14	unidades
7.13	Camisetas Polos Comissão Técnica	Compra de camisetas polos para utilizar nas viagens. 7 colaboradores x 2 camisetas polos.	14	unidades